

## EVALUACIÓN LOTE 1

Reunidos los miembros del Comité de Expertos del expediente de contratación 2/2020 el día 30 de Julio de 2020, se ha procedido a evaluar el LOTE 1. La puntuación y justificación de cada uno de los apartados aparece a continuación.

### Puntuación desglosada

| CONCEPTO / CRITERIO   | PUNTOS    |
|---|-----------|
| <b>CRITERIOS EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS</b>  | <b>55</b> |
| Precio  | 55        |
| <b>CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR</b>  | <b>42</b> |
| <b>❶</b> Grado de detalle del informe (datos cuantitativos y cualitativos).<br>(5 pts) Alto grado de detalle en datos cuantitativos y cualitativos en el informe.<br>(2,5 pts) Medio grado de detalle en datos cuantitativos y cualitativos en el informe.<br>(0 pts) Bajo grado de detalle en datos cuantitativos y cualitativos en el informe                                     | 5         |
| <b>❷</b> Propuesta de soporte científico-técnico durante la ejecución del proyecto.<br>(5 pts) Con soporte alto durante la ejecución del proyecto.<br>(2,5 pts) Con soporte medio durante la ejecución del proyecto.<br>(0 pts) Sin soporte.  | 5         |
| <b>❸</b> Tiempo de ejecución del proyecto y cronograma (hasta máx.4 meses)<br>(5-2 pts) Cronograma adecuado al alcance y completo, hasta máx 4 meses.<br>(1 pts) Cronograma no adecuado al alcance y no completo, hasta máx 4 meses.<br>(0 pts) Sin cronograma  | 5         |
| <b>❹</b> Informe preliminar con el alcance, ejecución y gestión del proyecto.<br>(5 pts) Informe preliminar con alcance inicial, ejecución y gestión del proyecto adecuado a los objetivos de la estrategia.<br>(2,5 pts) Informe preliminar con alcance inicial, ejecución y gestión del proyecto no adecuado a los objetivos de la estrategia.<br>(0 pts) Sin informe preliminar. | 5         |
| <b>❺</b> Informes de seguimiento mensuales del avance del proyecto.<br>(5 pts) Descripción Informe seguimiento mensual de avance del proyecto. Descripción de hitos conseguidos.<br>(2,5 pts) Descripción Informe seguimiento bi-mensual de avance del proyecto. Descripción de hitos conseguidos.<br>(0 pts) Sin informe de seguimiento.   | 5         |
| <b>❻</b> Planificación en la Coordinación con la estrategia global de Terapias  | 5         |

|  |   |
|--|---|
| <p>Avanzadas de la CV.</p> <p>(5 pts) Excelente coordinación con el responsable de la coordinación del informe final (lote 1 y 2 exp. 1/2020 IIS LA FE) y las Fundaciones implicadas en la Estrategia.</p> <p>(2,5 pts) Coordinación media con el responsable de la coordinación del informe final (lote 1 y 2 exp. 1/2020 IIS LA FE) y las Fundaciones implicadas en la Estrategia.</p> <p>(0 pts) Sin coordinación.</p>      |   |
| <p>⑦ Experiencia contrastada en el área de conocimiento (mínimo 5 años).</p> <p>(5-3 pts) Experiencia contrastada en el área de conocimiento (5 años) y competitividad del CV del/los responsable/s del proyecto.</p> <p>(2-1 pts) Experiencia contrastada en el área de conocimiento (&lt;2 años) y competitividad del CV del/los responsable/s del proyecto.</p> <p>(0 pts) Sin experiencia.</p>                             | 4 |
| <p>⑧ Desglose y explicación de Garantía de disponibilidad de material de la obra en el plazo establecido</p> <p>(5 pts) Alto grado de disponibilidad de material garantizado en el plazo establecido.</p> <p>(0 pts) Bajo grado de disponibilidad de material garantizado en el plazo establecido.</p>   | 4 |
| <p>⑨ Soporte científico-técnico y seguimiento durante los meses posteriores a la ejecución del proyecto</p> <p>(5 pts) Procedimiento del soporte científico-técnico y seguimiento alto durante los meses posteriores a la ejecución del proyecto.</p> <p>(2,5 pts) Procedimiento del soporte científico-técnico y seguimiento medio durante los meses posteriores a la ejecución del proyecto.</p> <p>(0 pts) Sin soporte.</p> | 4 |

### **Justificación de la puntuación en cada apartado**

1. El informe está altamente detallado considerando tanto aspectos cuantitativos como cualitativos (5 puntos).
2. La oferta incluye un excelente soporte científico-técnico durante la ejecución del proyecto (5 puntos).
3. Se incluye un plazo de ejecución acorde a lo establecido en el pliego técnico y un detallado cronograma donde se especifican las diferentes fases y subfases del estudio técnico (5 puntos).
4. Se incluye y detalla el informe preliminar con el alcance, ejecución y gestión (5 puntos)
5. Se incluyen informes mensuales de seguimiento del proyecto con una descripción de los hitos (5 puntos).
6. Se detalla un plan de coordinación excelente (5 puntos)

7. La empresa presenta una buena experiencia contrastada en el área de conocimiento. La empresa consta con un equipo directivo y técnico con unos CV excelentes para la ejecución del proyecto (4 puntos)
8. Se desglosa la garantía y disponibilidad en el plazo establecido (4 puntos)
9. La propuesta incluye asesoramiento y seguimiento durante los meses posteriores aunque no se especifica el tipo de soporte (4 puntos).

Valencia, 30 Julio de 2020